Reçu en préfecture le 22/12/2021

Affiché le 22/12/2021

ID: 060-200066975-20211202-2021BC04014-DE

ANNEXE 4 – ANALYSE

nalvse du prix ésignation		Unité	ARVAL	ASTELLE ARCHITECTURE	BIANCHIMAJER SARL D'ARCHITECTURE ET PAYSAGE
ontant total de l'offre		€HT	111 700,00	67 200,00	76 440,00
pints prix	sur	100	60,16	100,00	87,91
ote pondérée	40%	40	24,06	40,00	35,16
assement			3	1	2

andidat			ARVAL		ASTELLE ARCHITECTURE		BIANCHIMAJER SARL D'ARCHITECTURE ET PAYSAGE	
léthodologie concemant la création de terrains familiaux locatifs	sur 30	- Très satisfaisant : 30 pts - Satisfaisant : 24 pts - Conforme : 18 pts - Insuffisant : 12 pts - Très insuffisant : 6 pts - Absent ou hors sujet : 0 pts	Bonne compréhension du contexte et des enjeux ; Méthodologie généraliste, pas d'approche spécifique sur les TFL; Présentation détaillée de l'ensemble des missions et rendus associés ; Présentation des méthodes de communication (revues de projet pour la MOA, informations aux riverains) ; Présentation des démarches à mener auprès des concessionnaires ; Salisfaisant	24	Visite sur sile réalisée, parfaile compréhension du contexte et des enjeux (exemples de réalisation de TFL, analyse du fonctionnement de projets similaires); Méthodologie approfondie sur la création de TFL, approche sur la gestion/maintenance; Présentation des méthodes de communication avec la MOA, informations riverains (exemple de document); Très satisfaisant	30	Bonne compréhension du contexte et des enjeux ; Méthodologie généraliste, pas d'approche spécifique sur les TFL; Présentation détaillée de l'ensemble des missions et rendus associés (exemples de rendus 2D et 3D); Présentation des méthodes de communication (carnets de bord pour la MOA, information aux riverains); Satisfaisant	24
léthodologie concernant l'approche environnementale du projet	sur 30	Très satisfaisant : 30 pts Satisfaisant : 24 pts Conforme : 18 pts Insuffisant : 12 pts Très insuffisant : 6 pts Absent ou hors sujet : 0 pts	Mission Etude d'Impact très peu détaillée ; Présentation détaillée de la démarche qualité au sein du groupement (coordination, processus de validation en interne); Présentation de la démarche qualité en phase chantier; Conforme	18	Présentation d'un mémoire spécifique pour l'étude d'impact et les autorisations environnementales ; Présentation détaillée de la démarche qualité au sein du groupement via un SOPAQ (coordination, auto-contrôles au sein du groupement) ; Présentation de la démarche qualité en phases conception et chantier ; Très satisfaisant	30	Méthodologie détaillée sur la réalisation de l'étude d'impact ; Précisions apportées sur la gestion des sols pollués ; Présentation détaillée de la démarche qualité au sein du groupement (coordination, autocontrôles au sein du groupement) ; Présentation de la démarche qualité en phases conception et chantier ; Satisfaisant	30
ohérence du planning d'opération au regard des moyens engagés et des contraintes	sur 25	Très satisfaisant : 25 pts Satisfaisant : 20 pts Conforme : 15 pts Insuffisant : 10 pts Très insuffisant : 5 pts Absent ou hors sujet : 0 pts	Présentation d'un planning hors étude d'impact ; Planning cohérent : 7 mois de travaux (hors plantations), réception en décembre 2023 ; Pas de simulation de planning avec étude d'impact 4 saisons ; Insuffisant	10	Présentation d'un planning très détaillé ; Seulement 4 mois de travaux, livraison fin 2022 ; délai très amibitieux sans précisions particulières Salisfaisant	20	Présentation d'un planning complet : 11 mois de travaux, réception en octobre 2023 ; Incohérence dans les délais d'instruction, pas de prise en compte des délais de recours ; Présentation d'un planning avec hypothèse étude d'impact 4 saisons ; Satisfaisant	20
omposition de l'équipe, description des moyens humain et technique, organisation de l'équipe	sur 15	- Très satisfaisant : 15 pts - Satisfaisant : 12 pts - Conforme : 9 pts - Insuffisant : 6 pts - Très insuffisant : 3 pts - Absent ou hors sujet : 0 pts	Equipe complète : mise à disposition d'1 paysagiste-urbaniste, d'1 architecte, d'1 ingénieur, et de 2 écologues ; Description de la répartition des rôtes de chacun des intervenants ; Moyens matériels standards ; Salisfaisant	12	Equipe complète : mise à disposition d'1 architecte-paysagiste, de 2 architectes, d'1 ingénieur, de 2 assistantes d'études, d'1 chargé de projet, et d'1 chargé d'étude environnementale ; Description de la répartition des rôles de chacun des intervenants pour chaque phase de la mission avec nombre de jours (tableaux et organigramme détaillés) ; Moyens matériels standards ; Satisfaisant	12	Equipe composée de 5 architectes, et de 4 chargés d'études environnementales ; Description détaillée de la répartition des rôles de chacun des intervenants pour chaque phase de la mission ; Moyens matériels standards ; Satisfaisant	12
		100		64.00		02.00		86,00
oints valeur technique	sur	100		64,00		92,00		51,60

OMMUNAUTE DE COMMUNES SENLIS SUD OISE-Mission de Maîtrise d'Œuvre portant sur l'aménagement de terrains familiaux locatifs à Senlis DTO-SAO
6 avenue Salvador Allende - 60000 Beauvais
él : 03 44 06 27 80 - accueil@adto-sao.fr
PL au capital de 3 306 750 € - RCS 526 020 615 00062



Envoyé en préfecture le 22/12/2021

Reçu en préfecture le 22/12/2021

Affiché le 22/12/2021

ID: 060-200066975-20211202-2021BC04014-DE

thèse	ID: 060-200066975-20211202-203	ID: 060-200066975-20211202-2021BC0401			
ENTREPRISES	ANALYSE DU PRIX	METHODOLOGIE	TOTAL GENERAL	CLASSEMENT	
ARVAL	24,06	38,40	62,46	3	
ASTELLE ARCHITECTURE	40,00	55,20	95,20	1	
BIANCHIMAJER SARL D'ARCHITECTURE ET PAYSAGE	35,16	51,60	86,76	2	

COMMUNAUTE DE COMMUNES SENLIS SUD OISE- Mission de Maîtrise d'Œuvre portant sur l'aménagement de terrains familiaux locatifs à Senlis DTO-SAO 6 avenue Salvador Allende - 60000 Beauvais él : 03 44 06 27 80 - accueil@adto-sao.fr
PL au capital de 3 306 750 € - RCS 526 020 615 00062